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Till Upphandlingsansvarig
tor El-energi

INBJUDAN till samordnad upphandling
- Elkraft med leveransstart fran 2026

Colligio vill harmed bjuda in er att delta i en samordnad upphandling av fornybar elkraft. Avtals-
start beraknas till 1 januari 2026. Senare avtalsstart ar mojlig om sa 6nskas.

Elmarknaden har forandrats drastiskt de senaste aren med bland annat rekordhdga elpriser som
pafoljd. Aven om de hdga prisnivderna framst drabbat elférbrukare med rérliga prisavtal (spot-
prisavtal) sa har det dven prisutvecklingen spillt 6ver pa den finansiella marknaden, som hanterar
finansiella elterminer (fastprisavtal).

Historiskt har ca 97 % av de upphandlande myndigheterna/enheterna som deltagit i Colligios upp-
handling av elkraft foljt vara rad och valt sa kallat fastprisavtal, vilket har visat sig vara ett bra val.

Elmarknaden kdnnetecknas som nervés och marknadsaktérer vill absolut inte exponera sig mot
nagra affarsrisker da marknaden ar sa oberdknelig. Detta innebar i korthet att sa kallade fastpris-
avtal inte kommer att vara mojliga att upphandla under 6verskadlig tid.

Ovanstaende utmaning innebar att Colligio maste revidera tidigare inkdpsmodeller. Colligio har
arbetat fram nya modeller i denna upphandling som accepteras av marknaden.

Upphandling av elkraft anses var mycket komplext och det ar latt att hamna i kostsamma fallgropar.
Vi har tagit fasta pa detta och ser det som sjalvklart att besatta upphandlingsteamet med mycket
rutinerade upphandlare som har specialistkunskap inom elmarknaden.

Den konsultbemanning som Colligio valt i den har upphandlingen ar Tony Hansson och Anders Ek-
stréom som backup. Bada mycket erfarna upphandlare som tillsammans har 36 ars erfarenhet fran

offentliga upphandlingar.

Genom att anlita Colligio sa skapas riskminimering och totalkostnaden blir Iag samtidigt som kvali-
teten blir mycket hog eftersom vi internt har expertkunskap inom elkraftsomradet.

En fordjupad information och planerat metodval med mera finns att [dsa om i beskrivningen nedan.

Med vénliga halsningar

Johan Lundvall
VD Colligio

Colligio AB, Asgatan 30, 791 71 Falun | Org.nr. 556765-1004
www.colligio.se | info@colligio.se | vxl: 023-661 66 10
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Till anmalan om att delta i denna upphandling ska bifogas féljande bilagor:
- Anlaggningsforteckning
- Uttagsprofil

Bilagorna finns att ladda ner fran: Samordnad upphandling — Colligio

Bilagorna e-postas till: tony.hansson@colligio.se



https://colligio.se/samordnad-upphandling/
mailto:tony.hansson@colligio.se
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1 Inledning

Flertalet som arbetar med offentlig upphandling kanner val till Colligio AB, ett bolag som bildades
2008, da under namnet Allego Konsult AB. Verksamheten bestar framst av konsultstéd och utbild-
ning i upphandlingsfragor, dar kundsegmentet enbart ar fran kdparssidan. Colligio bestar idag av
39 kreativa upphandlingskonsulter och finns pa 7 orter i Sverige med huvudkontoret i Falun. Mer
information om Colligio kan hdamtas fran var hemsida: www.colligio.se.

Colligio har sedan bolaget bildades for 16 ar sedan arligen genomfért samordnad upphandling av
elkraft.

Det finns en tendens till att elkraft blir alltmer komplicerat att handla upp. Marknaden reagerar inte
alltid som forutspatt. Dessutom staller marknadsaktérerna krav pa mycket tydliga férfragningsun-
derlag och marknadsanpassade kravspecifikationer. Det kan uppsta mycket olyckliga situationer
och risker om inte underlaget och de slutliga avtalen ar val utformade och tydliga. Manga leveran-
torer valjer ofta att avsta fran att limna anbud om férfragningsunderlaget anses vara for bristfalligt
eller om allt for stora risker ligger hos leverantéren.

Upphandlande myndigheter/enheter ser sjélvfallet att kostnaden for elkraft ska vara 1ag och relativt
konstant 6ver tiden, men dven under kontroll sa att den gar att hantera budgetmassigt. Det ar dar-
for viktigt att ha en val marknadsanpassad och genomtankt strategi for inkop av elkraft.

Under leveransperioden 2021-2023 har prisnivaerna varit rekordhéga men har under 2024 lagt sig
pa lagre nivaer. Colligios samlade bedomning &r att nuvarande prisnivaer kommer att 6ka nagot
narmaste aren, speciellt i prisomrade 3 och 4 (s6dra Sverige). Colligios rekommendation &r sale-
des att ni anmaler er till denna samordnade elkraftupphandling infor leveransperioden 2026-2029
och diarmed ges mojlighet att fa professionella rad och stottning. Detta Okar saledes era chanser
att finna perioder att |asa era elpriser vid gynnsamma tillfallen.

Om exempelvis en upphandlande myndighet/enhet har en volym pa 20 000 MWh sa resulterar
varje hojning med 5 6re/kWh en 1 miljon kronor pa arsbasis i merkostnad.

Elkraft lampar sig mycket val fér samordnad upphandling eftersom elkraft dr en enhetlig bérsnote-
rad vara. Ju stérre volymer som efterfragas och garanteras anbudsgivarna, battre ekonomiska och
avtalsmaéssiga fordelar kan koparen uppna. Detta &r en utgangspunkt i Colligios arbete i denna lam-
nas riktade till alla deltagare eller bara till en enda och leverantéren kan lamna anbud genom upp-
handling. Underlaget ar sa utformat att lokala sdval sma som stora leverantérer ska kunna lamna
anbud efter sin formaga och konkurrensprofil. Den andra utgangspunkten &r att varje upphand-
lande myndighet/enhet ska kunna stélla egna unika krav pa varan, sa att den &r vil anpassad for
samtliga deltagare. De nackdelar som manga ser med stora samordnade upphandlingar ska darmed
vara undanrdjda. Anbud kan olika prismodeller och avtalsperioder.

Aktuella marknadspriser (prisomrade 3) ar fér narvarande:

¢ 2026 -45,65 6re/kWh
¢ 2027 -47,13 6re/kWh
¢ 2028 -50,14 6re/kWh

Till aktuellt marknadspris tillkommer ett upphandlat paslag samt profil-/ volymkostnad.


http://www.colligio.se/
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2 Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for denna upphandling ar:

Tony Hansson: 08-120 470 02, e-post: tony.hansson@colligio.se
Anders Ekstrom: 08-120 470 15, e-post: anders.ekstrom@colligio.se

Konsulterna kan pavisa dokumenterade goda resultat inom det upphandlingsomrade vi nu gar ut i
och detta ar grundlaggande faktorer for att sdkerstélla ett bra resultat.

Tony Hansson kommer att vara huvudansvarig konsult for denna upphandling och den person som
blir deltagarnas kontinuerliga stod under avtalstiden infor avropssituationer med mera. Under de
senaste 22 aren har Tony ansvarat och genomfért mer dn 70 stycken upphandlingar av elkraft for
cirka 377 upphandlande myndigheters/enheters rikning.

Anders ar back-up vilket ytterligare bidrar till en trygghet fér denna upphandling.

3 Upphandling av samordningstjansten

Den ersattningsniva till Colligio som kan bli aktuell i denna upphandling kommer att hamna under
lagstiftningen definition av lagt varde. Konsultstédet fran Colligio behdver darfor inte upphandlas
enligt ndgot av de skriftliga forfarandena i LOU/LUF, utan tillampligt upphandlingsforfarande ar di-
rektupphandling. Ersattningsniva redovisas under punkt 19.

4 Colligios atagande

Colligio tar ansvar for hela processen och driver allt arbete fran analys till avtalsuppféljning.
Detta innebar féljande:

e Analys av marknad och regelverk

e Utformning av strategi och prismodeller

e Samtal med potentiella leverantorer av elkraft som ett led i analys av marknaden.
e Sammanstallning av uppdragsgivarnas inkomna uppgifter

e Utformning av forfragningsunderlag och avtalsforslag

e Annonsering i EU:s databas TED och den nationella databasen.

e Avisera mindre leverantdrer om mojligheten att [dmna anbud

e Hantera och besvara inkomna fragor fran potentiella anbudsgivare
e AnbudsOppning

e Sammanstallning av anbud

e Utarbeta forslag till beslut

e Utarbeta forslag av tilldelningsbeslut

e Utarbeta forslag av avtal och avtalsvillkor

e Annonsering i EU:s databas TED om resultatet (efterannons)

e Bevakning av elmarknaden och radgivning vid prislasning

e Upprattande och utskick av marknadsbrev till kdparsidan

e Kundvard och uppfdljning av avtal under hela avtalsperioden


mailto:tony.hansson@colligio.se
mailto:anders.ekstrom@colligio.se
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5 Upphandlingsform

Upphandlingen kommer att genomforas enligt reglerna fér 6ppet forfarande, enligt lag
(SFS 2016:1145) om offentlig upphandling.

6 Anmalan
For deltagande kravs initialt att foljande blanketter ar ifyllda:
Anmaélan om deltagande sker genom att senast den 5 februari ga in pa féljande URL-lank:

Anmaélan samordnad upphandling — Colligio

Fyll i formularet och tryck pa sdandknappen. Formularet kommer sedan elektroniskt skickas till Col-
ligio. | samband med anmalan ska féljande redovisas:

e Berdknad energivolym.
e Antalet anslutningspunkter, fordelat pa timavraknat eller schablonavraknat (fjarravraknat).
e Om extra miljovarde 6nskas (Fornybar el &r standard)

Vid anmalan ska daven nedan foérteckningar skickas direkt till tony.hansson@colligio.se

e Anlaggningsforteckning.
e Uttagsprofil pa de schablonavrdknade uttagspunkterna/ timavraknade uttagspunkter.
7 Utvarderingskriterier i upphandlingen

Det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet med utvarderingsgrund pris.

8 Anlaggningsforteckning

Denna forteckning ska snarast efter anmalan fyllas i och 6versandas till tony.hansson@colligio.se
Blankett finns att ladda ner fran hemsidan Samordnad upphandling — Colligio For att underlatta

faktainsamlingen, kontakta nuvarande elleverantor for att fa aktuella uppgifter. Dessa uppgifter
bor kontrolleras mot natbolagets uppgifter. Det finns risk att nuvarande elleverantor kan ha andra
anldaggningsnummer an vad natbolagen har i sina register.

Det ar av stor vikt att uppgifterna ar helt korrekta. Om anlaggningsforteckningen inte ar fullstandig
kan konsekvenserna bli en forskjutning av avtalets starttidpunkt, farre anbud eller uteblivna anbud.

9 Uttagsprofil

Trotts att profilrisken och dartill tillkommande kostnad ligger hos kunden sa ar det viktigt att upp-
handlande myndighet/enhet redovisar sin uttagsprofil per manad.

En korrekt redovisad uttagsprofil 6kar anbudsgivarens mojligheter att I1agga mer precisa anbud, vil-
ket ar kostnadsdampande. Med stéd av den ifyllda blanketten far anbudsgivaren viktig information


https://colligio.se/anmalan-samordnad-upphandling/
mailto:tony.hansson@colligio.se
mailto:tony.hansson@colligio.se
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Over uttagsmonster. Information om nuvarande forbrukningsprofil inhamtas lampligen fran nuva-
rande leverantdr och natéagare. Férbrukningsprofil for schablon(manadsavrdaknade) uttagspunkter
ar gemensam for hela natdgarens ndtomrade, kontakta natagaren. Den timavrdknade forbruknings-
profilen som indelas manadsvis (h6g-/laglast) kan nuvarande elleverant6r ldmna uppgifter om.

Aven denna blankett finns tillgdnglig p& Samordnad upphandling — Colligio

10 Uppdragsgivarens ansvar

Ansvar att samtliga formular &r korrekt ifyllda ligger hos upphandlande myndighet/enhet. Kanner
ni till lokala leverantdrer som kan vara intressanta som anbudsgivare bor dessa informeras om upp-
handlingen, lampligen genom att annonsen éversands for kinnedom.

Fran Colligios sida kommer ett antal potentiella leverantérer av elkraft att aviseras annonseringen,
sa att ingen riskerar att missa mojligheten att lamna ett anbud.

11 Tidsplan och information

Sista dag fér anmalan dr 2025-02-05.

> Vecka 6 Den 5 februari ska anmalan vara Colligio tillhanda.

» Vecka?7 Ovriga uppgiftsblanketter, d.v.s. anldggningsférteckning och uttags-
profil forutsatts var upprattade och dverskickade till Colligio.

» Vecka 8 Sammanstallning av inkomna uppgifter.

» Vecka9 Annonsering i Mercell TendSign

» Vecka 13 Anbudstidens utgang.

» Vecka 14 Anbudsoppning.

» Vecka 14 Utvardering och sammanstallning av anbud, utskick till deltagare.

> Vecka 44 Sista dag for prislasning.

12 Prismodeller

Anbudsgivarna kommer att kunna ldmna anbud pa tre (3) olika prismodeller.

Det ar inget krav men Colligio rekommenderar att upphandlande myndighet/enhet innan annonse-
ring redogor sitt val av prismodell och avtalslangd. Colligio ar behjalplig att ge rekommendation
utifran varje enskild kopares behov och volym.

Upphandlande myndighet/enhet kan vid behov ges mdjlighet att fatta beslut om prismodell i sam-
band med utvardering av inkomna anbud.

Om nagon upphandlande myndighet/enhet anser att nagon av nedan redovisade modellerna inte
ar intressant sa kan Colligio 6vervaga att ta in andra alternativ i forfragningsunderlaget. Kontakta
Tony Hansson senast 31 januari for vidare diskussion och information.


https://colligio.se/samordnad-upphandling/
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Modell A Prismodell — Finansiell prissakring

Modellen har detta ar reviderats fran att vara ett sa kallat fastprisavtal till att i stallet vara krav-
stallt finansiell prissakring, antingen vid ett tillfdlle eller I6pande under avtalsperioden, likt en
portfolj. Detta innebér att upphandlande myndighet/enhet likt tidigare fortfarande har mojlighet
till prissakring/prissakringar for framtida leveranser men star for sin faktiska profil- och volymavvi-
kelse, da detta riskpaslag inte offereras i upphandlat paslag.

Vald leverantor skickar dagligen ett priserbjudande till upphandlande myndighet/enhet som base-
ras pa aktuellt marknadspris, utstallt pa elborsen (Nasdag OMX). Leverantdren kontaktas av upp-
handlande myndighet/enhet nar beslut &r taget om prislasning. Sista dag for prislasning ar 30 okto-
ber 2025. Antalet prislasningar som upphandlande myndighet/enhet kan utféra ar maximalt fyra
(4) stycken per leveransperiod (per ar).

Denna modell kommer de allra flesta deltagarna att vélja. Vanligaste avtalslangd ar 3-4 ar.

Fordelar: Upphandlande myndighet/enhet har mojlighet att sprida riskerna om man valjer att
prislasa delar av volymen vid olika tillfallen under 2025. Modellen kan antas med olika avtalslang-
der. Efter prissakring ar framtida kostnader till stor del sakrade vilket medfor férenkling av budge-
teringsarbetet.

Nackdelar: Tillater endast kop, vilket medfor att man inte kan utnyttja marknadssvangningarna.
Prisrisk d.v.s. volym prissakras vid fel tillfalle och marknadspriset sjunker efter prislasning.

Kontraktsléingd:

1lar 1 januari 2026 - 31 december 2026

2ar 1 januari 2026 - 31 december 2027

3ar 1 januari 2026 - 31 december 2028

4 ar 1 januari 2026 - 31 december 2029 (Colligios rekommendation)
Modell B Prismodell - Finansiell prissakring enligt faststalld ink6pstrappa

Vald leverantor paborjar prislasningarna enligt faststalld strategi (handelsinstruktion) som ar beslu-
tad av upphandlande myndighet/enhet. Modellen bygger pa en prislasningsstrategi som stracker
sig 4 ar. Det som styr prislasningarna ar huvudsakligen att en viss mangd volym ska vara prissakrat
mellan férutbestamda tidpunkter. Modellen bér inte véljas om upphandlande myndighet/enhet
inte har en volym 6ver 30 000 MWh da anbudspriset troligtvis blir hdgre an Modell A.

Precis som Modell A sa exkluderas faktiska profil- och volymavvikelse i upphandlat paslag.

Fordelar: Upphandlande myndighet/enhet féljer en beslutad strategi vilket innebar att riskerna
sprids pa kort och lang sikt. Férenklat budgeteringsarbete som i Modell A.

Nackdelar: Tillater endast kop, vilket medfér att man inte kan utnyttja marknadssvangningarna.
Volym kan inte handla efter leveransperioden. Svart att budgetera lang tid framgent.

Kontraktslingd
4 ar (1 januari 2026 - 31 december 2029)
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Modell C Rorligt pris (Spot)
For de upphandlande myndigheterna/enhet som ser fordelar att arbeta med en modell som base-
ras pa spotpris, kan denna prismodell vara ett alternativ.

Ett spotpris innebar att elpriset helt foljer prisforandringarna pa spotmarknaden (Nord Pool), vilket
innebér att inget engagemang krévs av upphandlande myndighet/enhet. Nackdelen med modellen
ar att det ar mycket svart att budgetera framtida elkostnader eftersom den slutgiltiga kostnaden
blir kdnd efter varje manadsférbrukning (manadsmedelspot). Kraftiga prissvangningar och pristop-
par vissa perioder ar andra oonskade faktorer.

Kontraktslangd
3 ar (1 januari 2026 - 31 december 2028)

13 Forlangning av avtal
Ingen av modellerna erbjuder forlangningsmojlighet.
14 Beslutsordning

Utifran de kriterier som angivits véljs den anbudsgivare som lamnas det ekonomiskt mest fordel-
aktiga anbudet pa vald prismodell. Efter 10 dagar fran det att upphandlande myndighet/enhet
skickat meddelande om tilldelning, kan avtal tecknas.

15 Tilldelningsbeslut

Enligt LOU ska samtliga anbudsgivare erhalla ett meddelande om tilldelning innehallande skalen till
beslutet och i 6vrig relevant information betraffande upphandlingen. Colligio kommer att bista med
detta genom att uppratta ett andamalsenligt grunddokument.

16 Miljé

De allra flesta upphandlande myndigheter/enheter har krav pa sig att vilja miljovanliga alternativ
vid upphandlingar, da det ar majligt. Utifran detta perspektiv sa kommer vi att stalla krav pa att all
elkraft som ingar i denna upphandling maste vara producerad fran férnybara energikéllor. Med for-
nybara energikéllor sa syftar vi pa elkraft som producerats fran vattenkraft, vindkraft, biomassa,
solenergi samt geotermiska kallor.

Upphandlande myndigheter/enheter ges dven majlighet att valja Svenska Naturskyddsforeningens
miljomarkning “Bra Miljéval - markt el” Denna markning ar for ndrvarande den storsta och dldsta
miljomarkningen av elkraft. Genom att valja leverans av elkraft markt med Bra Miljéval-markt el,
viljer man den minst miljéstérande miljoproduktionen. Prispaslag ar for narvarande ca 2-3
6re/kWh. Mer information finns pa: www.snf.se

17 Dokument fran processen

Efter avslutad upphandling erhaller deltagande upphandlande myndigheter/enheter féljande do-
kument for att i akten kunna beskriva och styrka de olika stegen i processen.

e Oppningsprotokoll
e Samtliga anbud inskannade (PDF-fil)


http://www.snf.se/
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e Anbudsutvardering (anbudssammanstallning, anbudsoversikt och upphandlingsrapport)
e Rekommendation till beslut

e Avtalsmall

e Mall for tilldelningsmeddelande

e Vad som i 6vrigt framkommit vid upphandlingsforfarandet

e Upphandlingsrapport

e Marknadsbrev

Samtliga dokument 6verlamnas till den upphandlande myndigheten/enheten via elektronisk me-
dia.

18 Marknadsbrev

Colligio kommer under prislasningsperioden skicka ut marknadsbrev innehallande adekvat inform-
ation angdende radande marknadslage. Detta dar mycket viktig information for den upphandlande
myndigheten/enheten som ska prislasa sitt elpris (Modell A) i ett s3 gynnsamt ldge som majligt.

19 Den administrativa ersattningen

Utgangspunkten for prissattningen ar att ingen annan aktor ska kunna ge mer av nyttovarden i form
av erfarenhet och marknadskannedom. Skalet till denna tro ar den breda operativa erfarenheten
av elkraftsomradet ger en kraftig influens pa antalet nédvandiga mantimmar i processen.

Colligio behover inte heller anlita underkonsult dad marknad-/produktkdannedom finns internt inom
Colligio, vilket ar mycket kostnadsstyrande.

Den nodvandiga ersattningen for Colligio torde darfér vara mycket konkurrenskraftig.
For att tillhandhalla tjansterna som upphandlingen omfattar, erhaller Colligio en administrativ er-

sattning om 0,30 6re/kWh fran den kontrakterade leverantdren, baserat pa kontrakterad arsvolym.
Ersattningen tas ut infor varje avtalsar.

Om erséattningen inte uppnar den lagsta satta ersattningsnivan (10 000 kr), s& kommer Colligio att
fakturera upphandlande myndighet/enhet mellanskillnaden. (kommun/myndighet + bolag bildar
en myndighet, ersattningsmassigt)

Skalet till denna lagstaniva ar att detta ar den lagsta kostnadsbelastning Colligio far for deltagande
av en upphandlande myndighet/enhet och att det vore felaktigt att Iata andra upphandlande myn-
digheter/enheter fa finansiera de mindre kdparens efterfragevolymer.

Om nagon deltagande myndighet/enhet i upphandling viljer att inte teckna avtal med den tillde-
lade leverantéren kommer Colligio att ta ut en ersattning om 0,30 6re/kWh fran den upphandlande
myndigheten/enheten baserat pa angiven arsvolym (1 ar).

20 Vid avbrytandebeslut

Om anmald upphandlande myndighet/enhet viljer att avbryta upphandlingen, forutsatter Colligio
att det foreligger sarskilda skal for detta. LOU forutsatter att det foreligger sarskilda skal for ett
avbrytandebeslut och samma grunder galler i princip aven har.



